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1.  LATAR BELAKANG 

 

Kertas cadangan ini disediakan untuk 

menawarkan perkhidmatan perunding bagi 

membuat kajian dan mencadangkan framework 

on audit firm monitoring for non-public interest 

entities kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

(SSM). 
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2.  PENGENALAN 
 

i) Mengkaji keperluan pemantauan pematuhan firma-firma audit 

bagi entiti bukan awam berdasarkan Akta Syarikat 2016 dan 

piawaian audit dan perakaunan yang berkaitan. 

ii) Mencadangkan pembangunan rangka kerja (framework) yang 

bersesuaian untuk pemantauan pematuhan firma-firma audit bagi 

entiti bukan awam. 

2.1 OBJEKTIF 
 Objektif perlaksanaan adalah seperti berikut;-  
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Bil. Skop Kerja 

I To conduct comparative studies and benchmarking process 

relating to audit firm inspection framework for non-public interest 

entities and come out with analysis competitive studies and 

benchmarking on best practice 

II To review SSM current audit firm inspection and monitoring process 

and come out with gap analysis report 

III To propose a new comprehensive inspection and monitoring 

framework to SSM based on but not limited to the studies and 

benchmarking process above and come out with report and 

framework recommendation  

2.2 SKOP KERJA 

 
Skop perkhidmatan yang akan dilaksanakan adalah seperti berikut;-  
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3. SKOP PERKHIDMATAN, 

METODOLOGI DAN CADANGAN 

PELAKSANAAN  
Skop perkhidmatan, metodologi dan cadangan 

pelaksanaan terbahagi kepada tiga (3) skop 

iaitu;- 

• Skop kerja I; 

• Skop kerja II; dan 

• Skop kerja III. 
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Bil Perkara Deliverable  

1. Projek ini akan dilaksanakan oleh tiga (3) pasukan yang terdiri 

daripada  dua(2) pegawai lapangan Firma setiap pasukan. 

1. 

Menyediak

an laporan 

dan analisa 

kajian dan 

perbanding

an dan 

tanda aras 

amalan 

terbaik 

(best 

practice). 

 

2. 

Menyediak

an laporan 

analisa 

jurang 

perbezaan 

(gap 

analysis). 

2. Skop pelaksanaan terbahagi kepada tiga (3) bahagian;- 

i. Intra agensi – Kajian rangka kerja semasa di dalam agensi SSM.  

ii. Inter agensi – Kajian perbandingan rangka kerja semasa bagi 

agensi dan badan luar SSM seperti Institut Akauntan  Malaysia 

(MIA), Suruhanjaya Sekuriti (SC)  dan mana-mana yang 

berkaitan. (Had pelaksanaan bergantung kepada kelulusan 

pihak ketiga). 

iii. Kajian perbandingan antarabangsa- Kajian perbandingan 

rangka kerja semasa bagi negara-negara bukan Malaysia. (Had 

pelaksanaan bergantung kepada kelulusan pihak ketiga). 

3. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti berikut;- 

i. Sesi temuduga bersama pegawai berkaitan. 

ii. Meneliti dokumen dan proses kerja semasa berkaitan 

pemantuan firma audit. 

iii. Membuat kajian berdasarkan sumber-sumber ketiga dan 

jaringan antarabangsa firma SALIHIN (i2an*). 
         * Sila rujuk profil syarikat muka surat 10. 

4. Jangkaan tempoh pelaksanaan adalah selama enam (6) minggu. 

3.1  SKOP  KERJA I & II 
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3.2  SKOP  KERJA III 
Bil Perkara Deliverable  

1. Projek ini akan dilaksanakan oleh satu (1) pasukan yang terdiri 

daripada lima(5) pegawai Firma. 

1. Menyediakan 

laporan dan 

cadangan 

rangka kerja. 

 

2. Menyediakan 

prototaip 

Sistem SAM, 

sistem 

berkomputer 

awan (SAM 

cloud 

computing 

system) – 

Akses 

percuma 

selama 90 

hari. 

2. Skop pelaksanaan terbahagi kepada dua (2) bahagian;- 

 

i. SALIHIN – Berdasarkan laporan daripada Skop I dan II. 

ii. SSM – Mendapatkan input tambahan dan cadangan 

daripada pengurusan tertinggi SSM. 

 

3. Aktiviti yang akan dilaksanakan seperti berikut;- 

i. Sesi brainstorming dan kajian analisa fungsian. 

ii. Pembangunan rangka kerja, berdasarkan amalan terbaik 

yang telah digunapakai. 

iii. Membangunkan prototaip Sistem “SAM” (SSM Audit Firm 
Monitoring System*). 

         * Sila rujuk proposal muka surat 9-19 bagi contoh paparan prototaip. 

4. Jangkaan tempoh pelaksanaan adalah selama lima (5) 

minggu. 
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3.3 ILUSTRASI PROTOTAIP SISTEM “SAM” 
 
Landing page akan memaparkan data analitikal maklumat penting firma audit: 
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Menu Utama – Ringkasan 
keseluruhan firma audit 
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Dashboard – Firma 
audit individu 
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Maklumat asas firma audit 
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Maklumat rakan kongsi 
dan kakitangan 
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Maklumat 
keupayaan 
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Dokumen sokongan 
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Pengisytiharan maklumat adalah benar  
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Ringkasan penemuan 
pematuhan firma audit 
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Senarai semakan audit 
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Contoh prosedur audit 
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Contoh laporan 
keputusan 



SEBUT HARGA 

SSM 6/2017 

4. CADANGAN PENGURUSAN DAN CV 
AHLI PASUKAN PROJEK 

 
Bagi memastikan proses pelaksanaan kerja berjalan 

dengan lancar, pihak firma akan memastikan kakitangan 

yang menjalankan skop kerja I, II dan III terdiri daripada 

kakitangan yang mempunyai pengalaman yang luas 

terutama dalam bidang pengauditan dan perundingan 
kewangan. Kakitangan firma akan dibahagikan kepada 

tiga (3) kumpulan berdasarkan skop kerja yang telah 

dikenalpasti. Senarai terperinci ahli pasukan projek dan CV 

ahli pasukan boleh dirujuk pada lampiran D1 dan D2. 
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5.  JADUAL PELAKSANAAN 

PROJEK 

 
• Jadual penuh pelaksanaan projek sila rujuk pada 

lampiran E. 

 

21 
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• Senarai pengalaman kerja audit firma adalah terlalu luas 

dan banyak. Untuk tujuan kertas cadangan ini, pihak 

kami telah menyenaraikan sebahagian  dari  kerja-kerja  

pengauditan  yang  berkaitan  dengan  kerja-kerja  yang  

akan  dilaksanakan.  Senarai  terperinci  kerja-kerja 
tersebut sila rujuk Lampiran F. 

 

22 

6.  REKOD PENGALAMAN 

PERKHIDMATAN BERKAITAN 
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7.    PERTIMBANGAN 

PELABURAN (OPTIONAL) 
 

Kami mencadangkan pertimbangan tambahan pelaburan 

terhadap pembangunan perisian SSM Audit Firm 

Monitoring System(SAM) yang lebih kos efektif sebanyak 

RM200,000.00 bagi versi penuh (full version). 

 

Sistem ini boleh digunakan oleh pihak SSM bagi memantau 

dan mengaudit firma-firma yang terlibat dengan lebih 

efisien. 

23 
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8.    JAMINAN KERAHSIAAN 
 

Pihak firma memberi jaminan bahawa;- 

• Segala proses dan jadual kerja yang telah ditetapkan akan 

diRAHSIAkan; dan 

• Segala maklumat mengenai proses kerja dan data-data sulit 

dan lain-lain maklumat yang berkaitan dengannya akan 

diRAHSIAkan. 
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E.  JADUAL PELAKSANAAN 
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BIL. AKTIVITI TERPERINCI M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 

1 Kajian rangka kerja semasa di 

dalam agensi SSM  

2 Kajian perbandingan rangka 

kerja semasa bagi agensi dan 

badan luar SSM 

 

3. Penyediaan Draf Skop I & II 

• Laporan analisa kajian dan 

tanda aras best practice 

• Laporan gap analysis 

• Perbentangan dan 

perbincangan draf skop I &II   

4 Mendapatkan input dan citra 

daripada pengurusan tertinggi 

SSM 

5 Pembangunan prototaip Sistem 

SAM  

6 Penyediaan Draf Skop III 

• Laporan dan cadangan 

rangka kerja. 

• Prototaip Sistem SAM 

• Perbincangan Akhir 

 

7 Laporan Akhir Skop I, II & III & 

Penyerahan Prototaip Sistem 
SAM 


